

# 令和2年度 発注予定工事一覧表

## 金額区分

区分	予 定 価 格
1	50,000万円以上
2	25,000万円以上 ～ 50,000万円未満
3	8,000万円以上 ～ 25,000万円未満
4	5,000万円以上 ～ 8,000万円未満
5	3,000万円以上 ～ 5,000万円未満
6	250万円以上 ～ 3,000万円未満

※注1 この一覧表は入札予定日が令和2年4月以降の発注予定を対象としています。

※注2 公表内容は公表日現在における発注予定であり、公表後に工事の追加や工事名・工事内容等が変更となる場合があります。

令和2年5月11日  
石狩西部広域水道企業団

## 令和2年度 発注予定工事一覧表

No.	工事名	施工場所	工期	工事等の概要	入札の時期・方法	種別	金額 区分
1	創設事業の内 送水施設 5号送水管新設工事 その3				入札済		
2	創設事業の内 送水施設 5号送水管新設工事 その7				入札済		
3	創設事業の内 送水施設 5号送水管新設工事 その24				入札済		
4	創設事業の内 送水施設 5号送水管新設工事 その32				入札済		
5	創設事業の内 送水施設 5号送水管新設工事 その12ほか	札幌市北区新琴似町ほか	220日	管布設工 DCIP φ700mm (開削) L=740m	6月中旬～下旬 制限付一般	土木	2
6	創設事業の内 送水施設 5号送水管新設工事 その28ほか	札幌市西区発寒12条14丁目ほか	210日	管布設工 DCIP φ700mm (開削) L=500m	6月中旬～下旬 制限付一般	土木	3
7	創設事業の内 浄水施設 第2期当別浄水場 No.3 浄水池新設工事	当別町字青山	600日	浄水池等新設	7月上旬～中旬 制限付一般	土木 建築	1
8	創設事業の内 浄水施設 第2期当別浄水場 機械設備工事 その1	石狩郡当別町字青山	540日	浄水池建設に伴う送水ポンプ設備 等の新設	8月中旬～下旬 制限付一般	機械	2
9	創設事業の内 浄水施設 第2期当別浄水場 電気設備工事 その1	石狩郡当別町字青山	480日	浄水池建設に伴う送水ポンプ設備 に係る電気設備等の新設	11月中旬～下旬 制限付一般	電気	2

**令和 2 年 度  
発 注 予 定 委 託 業 務 一 覧 表**

**金額区分**

<b>区 分</b>	<b>予 定 価 格</b>
<b>ア</b>	<b>5,000 万円以上</b>
<b>イ</b>	<b>3,000 万円以上 ~ 5,000 万円未満</b>
<b>ウ</b>	<b>1,000 万円以上 ~ 3,000 万円未満</b>
<b>エ</b>	<b>500 万円以上 ~ 1,000 万円未満</b>
<b>オ</b>	<b>100 万円以上 ~ 500 万円未満</b>

※注 1 公表の対象となる委託業務は、工事に係る設計、監理及び地質調査並びに測量となっています。

※注 2 この一覧表は入札予定日が令和 2 年 4 月以降の発注予定を対象としています。

※注 3 公表内容は公表日現在における発注予定であり、公表後に業務の追加や業務名・業務内容等の変更がある場合があります。

**令和 2 年 5 月 1 1 日  
石狩西部広域水道企業団**

## 令和2年度 発注予定委託業務一覧表

No.	業務等の名称	履行場所	履行期間	業務等の概要	入札の時期・方法	種別	金額区分
1	創設事業の内 送水施設 5号送水管実施設計業務 その4	(設計対象箇所) 石狩市花川南1条6丁目ほか	270日	送水管新設工事の詳細設計 (開削 L=2.2km)	6月上旬～中旬 指名	設計	ウ
2	創設事業の内 送水施設 5号送水管実施設計業務 その5	(設計対象箇所) 札幌市北区新川ほか	270日	送水管新設工事の詳細設計 (開削 L=1.8km)	6月上旬～中旬 指名	設計	ウ
3	創設事業の内 送水施設 5号送水管実施設計業務 その6	(設計対象箇所) 札幌市西区発寒13条14丁目ほか	270日	送水管新設工事の詳細設計 (開削 L=1.6km)	6月上旬～中旬 指名	設計	ウ
4	創設事業の内 送水施設 5号送水管実施設計業務 その7	(設計対象箇所) 石狩市花川ほか	270日	送水管新設工事の詳細設計 (推進 L=0.2km)	6月上旬～中旬 指名	設計	ウ
5	創設事業の内 送水施設 5号送水管実施設計業務 その8	(設計対象箇所) 石狩市花川ほか	270日	送水管新設工事の詳細設計 (推進 L=0.6km)	6月上旬～中旬 指名	設計	ウ
6	創設事業の内 送水施設 5号送水管土質調査業務 その3	石狩市花川ほか	120日	推進工法予定箇所の土質調査 (ボーリング7孔)	5月下旬～6月上旬 指名	土質	エ
7	創設事業の内 送水施設 5号送水管土質調査業務 その4	札幌市西区宮の沢3条4丁目ほか	140日	推進工法予定箇所の土質調査 (ボーリング5孔)	5月下旬～6月上旬 指名	土質	ウ
8	創設事業の内 送水施設 札幌ポンプ場・分水施設 用地確定測量業務	札幌市北区屯田町	150日	ポンプ場・分水施設建設予定地の 用地測量ほか (測量面積 A=1.56ha)	5月下旬～6月上旬 指名	測量	エ
9	創設事業の内 浄水施設 第2期当別浄水場 実施設計業務 その2	(設計対象箇所) 石狩郡当別町字青山	660日	浄水処理施設新設工事等の詳細 設計	6月上旬～6月中旬 指名	設計	ア

## 令和2年度 発注予定委託業務一覧表

No.	業務等の名称	履行場所	履行 期間	業務等の概要	入札の時期・方法	種別	金額 区分
10	創設事業の内 浄水施設 第2期当別浄水場 土質調査業務 その2	石狩郡当別町字青山	120日	浄水処理棟建設予定箇所等の土 質調査 (ボーリング5孔)	5月下旬~6月上旬 指名	土質	ウ