

第 10 章 様 式



第 10 章 様 式

様式一	1 工事着手届	-101-
	2 現場代理人及び主任技術者（監理技術者）等指定通知書	-102-
	2-1 現場代理人及び主任技術者（監理技術者）等変更通知書	-103-
	3 現場代理人経歴書	-104-
	4 技術者経歴書	-105-
	5 接合工事等資格者指定通知書	-106-
	6 工事工程表	-107-
	6-1 工事工程表（変更用）	-108-
	6-2 工事工程表（別紙）	-109-
	6-3 監理技術者等の兼任届	-110-
	7 工期延期協議願	-111-
	8 工事部分検査願	-112-
	9 工事しゅん功届（設計金額が 250 万円以上）	-113-
	9-1 工事しゅん功届（設計金額が 250 万円未満）	-114-
	10 工事施工協議簿	-115-
	11 段階確認願	-116-
	12 立会願	-117-
	13 水圧試験報告書	-118-
	14 推進工事記録表	-119-
	15 推進工成果報告書	-120-
	16 材料受払簿	-121-
	17 材料受払簿（記載要領及び記載例）	-122-
	17 18 材料受払簿（記載様式）	-123-
	19 接合工事詳細図	-126-
	20 工事月報	-127-

工 事 着 手 届

令和 年 月 日

石狩西部広域水道企業団

企業長

様

(住所)

受注者 (名称)

(代表者名)

⑩

下記工事は令和 年 月 日着手したのでお届けします。

記

1 契約番号 第 号

2 工事名

- ・提出部数 2部
- ・提出先 監督員
- ・提出期限 着手日と同日
- ・主任技術者等指定通知書、工事工程表等を添付して提出するときは、各頁間に使用印で割印すること。
- ・保険関係成立済（労働基準監督署）の印を右下端に押印する。

現場代理人及び主任技術者（監理技術者）等指定通知書

令和 年 月 日

石狩西部広域水道企業団

企業長 様

(住所)

受注者 (名称)

(代表者名)

印

TEL.

契 約 番 号	工 事 名	
上記工事に係る現場代理人及び主任技術者（監理技術者）等を次のとおり定めたので、別紙技術者経歴書を添えて通知します。		
区 分	氏 名	備 考

- ・ 「区分」欄には、現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者の種別を記載すること。
(技術者の配置は、建設業法第 26 条及び第 26 条 の 2 に基づき適正に行うこと。)
- ・ 下請代金額の合計が、4,000 万円（建築工事の場合は 6,000 万円）以上となるときは、主任技術者に替えて監理技術者を配置すること。
- ・ 現場代理人と主任技術者（監理技術者）、監理技術者補佐及び専門技術者は、兼務することができる。
- ・ 専門技術者を置くときは、担当する工事種別を「備考」欄に記載すること。
- ・ 共同企業体の場合は、各技術者等の所属会社名を「備考」欄に記載すること。
- ・ 技術者等と受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類（健康保険証の写し等）を添付すること。

現場代理人及び主任技術者（監理技術者）等変更通知書

令和 年 月 日

石狩西部広域水道企業団

企業長 様

(住所)

受注者 (名称)

(代表者名)

印

TEL.

契 約 番 号	工 事 名	
上記工事に係る現場代理人及び主任技術者（監理技術者）等を次のとおり変更したので、別紙技術者経歴書を添えて通知します。		
区 分	氏 名	備 考 (理由)

- ・「区分」欄には、現場代理人、主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐、専門技術者の種別を記載すること。
- ・現場代理人と主任技術者（監理技術者）及び専門技術者は、兼務することができる。
- ・専門技術者を置くときは、担当する工事種別を「備考」欄に記載すること。
- ・共同企業体の場合は、各技術者等の所属会社名を「備考」欄に記載すること。
- ・技術者等と受注者との直接的かつ恒常的な雇用関係を確認できる書類（健康保険証の写し等）を添付すること。

現場代理人経歴書

現住所				
氏名		生年月日		※昭和 平成 年 月 日
最終学歴	卒業年月	学校名		専攻科目
	※昭和 平成 年 月			
職歴	※昭和 平成 年 月	入社		
	※昭和 平成 年 月	入社		
技術資格	※昭和 平成 年 月			所得No.
	※昭和 平成 年 月			所得No.
所要 工事 経歴	工 事 名		請負代金額 (千円)	工 期
	直前1年分			年 月 年 月
				年 月 年 月
	直前2年分			年 月 年 月
			年 月 年 月	

上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日

氏名.....

- ・※印の項目については、該当するものを○で囲むこと。
- ・最終学歴は、小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校のいずれかを記載し、専修学校、各種学校等は記載しないこと。
- ・現場代理人と主任技術者（監理技術者）が同一の場合は、この経歴書は不要です。

※ 主任技術者
 監理技術者 経 歴 書
監理技術者補佐
 専門技術者

現住所			
氏名		生年月日	※昭和 平成 年 月 日
最終学歴	卒業年月	学 校 名	専 攻 科 目
	※昭和 平成 年 月		
職 歴	※昭和 平成 年 月		入社
	※昭和 平成 年 月		入社
技術資格	※昭和 平成 年 月		所得No.
	※昭和 平成 年 月		所得No.
所 要 工 事 経 歴	工 事 名		請負代金額 (千円)
	直前1年分		工 期
			年 月 年 月
	直前2年分		年 月 年 月
		年 月 年 月	

上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日

氏名.....(印)

- ・最終学歴は、小学校、中学校、高等学校、短期大学、大学又は高等専門学校のいずれかを記載し、専修学校、各種学校等は記載しないこと。
- ・監理技術者については、監理技術者資格者証の写し（両面）を添付すること。

接合工事等資格者指定通知書

令和 年 月 日

石狩西部広域水道企業団

企業長 様

(住所)

受注者 (名称)

(代表者名)

印

TEL

契 約 番 号	工 事 名	
上記工事に係る接合工事等資格者を次のとおり定めたので通知します。		
区 分	氏 名	備 考

- ・提出部数 2部
- ・提出先 監督員
- ・提出期限 接合工事等資格者が決定次第速やかに
- ・提出にあたっては、免状等の写しを添付すること。

工 事 工 程 表

令和 年 月 日

石狩西部広域水道企業団

企業長

様

(住所)

受注者 (名称)

(代表者名)

印

下記工事について、別紙工程をもって施行したいので、承認くださるようお願いします。

記

1 契約番号 第 号

2 工事名

3 工期 着手 令和 年 月 日

しゅん功 令和 年 月 日

- ・提出部数 2部
- ・提出先 監督員

工 事 工 程 表

令和 年 月 日

石狩西部広域水道企業団

企業長

様

(住所)

受注者 (名称)

(代表者名)

印

下記工事について、工程に変更が生じたため別紙工程をもって施行したいので、承認して
くださるようお願いします。

記

1 契約番号 第 号

2 工事名

着 手 令和 年 月 日

3 工 期

しゅん功 令和 年 月 日

- ・提出部数 2部 ただし、工程のみに変更のあるものは3部
- ・提出先 監督員
- ・提出期限は5日以内。ただし期日を指定されたときは、その期日までに提出すること。

監理技術者等の兼任届

年 月 日

石狩西部広域水道企業団
企業長

様

(住所)

受注者 (会社名)

(代表者)

印

下記のとおり、専任を要する監理技術者等を他の工事に従事させたいので届け出します。

記

1 工事概要

工事番号	
工事名	
工事場所	
工期	年 月 日 ~ 年 月 日
請負代金額	金 円

2 他の工事に従事させる技術者（他の工事に従事している技術者）

技術者区分	<input type="checkbox"/> 監理技術者	<input type="checkbox"/> 主任技術者
氏名		

3 新たに従事する工事（既に従事している工事）

発注者	
工事名	
工事場所	
工期	年 月 日 ~ 年 月 日
請負代金額	金 円

4 兼任期間・事由

兼任期間	年 月 日 ~ 年 月 日
事由	<p>(1) 工事現場への専任を要しない期間であるため</p> <p><input type="checkbox"/> ア) 契約締結後、現場施工に着手するまでの期間</p> <p><input type="checkbox"/> イ) 工事を全面的に一時中止している期間 〔非常時の対応方法：_____〕</p> <p><input type="checkbox"/> ウ) 工場製作のみが行われている期間</p> <p><input type="checkbox"/> エ) 工事しゅん功後、事務手続、後片付け等のみが残っている期間</p> <p><input type="checkbox"/> (2) 同一工場内で一元的な管理体制のもとで工場製作を行うため</p> <p><input type="checkbox"/> (3) 密接な関連のある二以上の工事を管理するため（主任技術者のみ適用）</p> <p><input type="checkbox"/> (4) 工作物等に一体性が認められる工事であるため</p> <p><input type="checkbox"/> (5) 余裕期間等を設定した工事であるため</p> <p><input type="checkbox"/> (6) 監理技術者補佐を設置した工事であるため</p>
該当する事由に チェックすること	

※本書は工事主任に提出すること。

工 期 延 長 協 議 願

令和 年 月 日

石狩西部広域水道企業団

企業長 様

(住所)

受注者 (名称)

(代表者名)

㊞

下記工事については、下記の理由により工期内に工事完成の見込みがありませんので、工期変更の協議願います。

つきましては、石狩西部広域水道企業団建設工事請負契約約款第 23 条第 1 項の規定に基づく協議日を設定願います。

記

1 契約番号 第 号

2 工 事 名

3 工 期 着 手 令和 年 月 日

しゅん功 令和 年 月 日

4 理 由

5 現在の出来高 %

6 延長希望日数 日間

・提出先 監督員

工 事 部 分 検 査 願

令和 年 月 日

石狩西部広域水道企業団

企業長 様

(住所)

受注者 (名称)

(代表者名)

印

下記工事について、工事請負代金の部分払（内払）を得たいので、第 回部分検査を実施して戴きたくお願いします。

記

1 契約番号 第 号

2 工事名

3 請負代金額 金 円

- ・提出部数 2部
- ・提出先 監督員 (担当職員)

工 事 し ゅ ん 功 届

令和 年 月 日

石狩西部広域水道企業団

企業長

様

(住所)

受注者 (名称)

(代表者名)

印

下記工事は令和 年 月 日しゅん功したのでお届けします。

記

1 契約番号 第 号

2 工事名

- ・提出部数 2部
- ・提出先 監督員
- ・提出期限はしゅん功日と同日。ただし、しゅん功日が休日の場合は翌日（翌日も休日の場合は順延）に提出すること（受理日に受付する。）。

工 事 し ゅ ん 功 届

令和 年 月 日

石狩西部広域水道企業団

企業長 様

(住所)
受注者 (名称)
(代表者名)

(印)

契約番号 第 号

工 事 名

上記工事は令和 年 月 日しゅん功したのでお届けします。

工 事 し ゅ ん 功 確 認 欄
(印)

検査 実 施 欄	この工事の検査員に下記の者を命じ、 検査を 月 日 時から 実施する。
	(印)

課 長		係 長	
--------	--	--------	--

工 事 し ゅ ん 功 検 査 報 告 書

令和 年 月 日

検 査 員 (印)

工 事 主 任 (印)

上記工事の検査結果は、次のとおりであったので報告します。

検査 結果	
----------	--

課 長		係 長	
--------	--	--------	--

- ・提出部数 2部
- ・提出先 監督員
- ・提出期限はしゅん功日と同日。ただし、しゅん功日が休日の場合は翌日（翌日も休日の場合は順延）に提出すること（受理日に受付する。）。

工事施工協議簿 (第 回)

発議者	<input type="checkbox"/> 企業団 <input type="checkbox"/> 受注者	発議年月日	令和 年 月 日	回答希望日	令和 年 月 日	
発議事項	<input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> 確認					
工事名						
(内容)					
添付図	葉、その他添付図面					
処 理 ・ 回 答	企 業 団	上記について <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> 受理 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 回答予定日を設定します。 回答予定日 令和 年 月 日 【回答】				
		添付図 葉、その他添付図面 【中間】処理・回答日: 令和 年 月 日 【最終】処理・回答日: 令和 年 月 日 <input type="checkbox"/> 工事内容の変更の対象と <input type="checkbox"/> しない。 <input type="checkbox"/> する。ただし、詳細については別途指示する。				
回 答	受 注 者	上記について <input type="checkbox"/> 了解 <input type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 届出 <input type="checkbox"/> その他 () <input type="checkbox"/> 回答予定日を設定します。 回答予定日 令和 年 月 日 【回答】				
		添付図 葉、その他添付図面 【中間】処理・回答日: 令和 年 月 日 【最終】処理・回答日: 令和 年 月 日				
	施設課長	工事係長	工事主任	現場代理人	監理技術者	主任技術者
確 認 欄	中間時					
	最終時					

- ※注) 1. 該当する口にV記入すること。
 2. 確認欄には、押印又はボールペンでサインすること。
 3. 本様式は現場代理人が保管することとし、工事主任はその写しを受け取ること。
 4. この様式により難しい場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる

段階確認願 (第 回)

令和 年 月 日

(監督員) 様

(受注者名称)

現場代理人

印

下記事項について、段階確認をお願いします。

工事名					
工 種	種 別 等	確 認 項 目	設 計 値	管 理 基 準 値	備 考
実施希望日	令和 年 月 日 時				

令和 年 月 日

上記項目について、令和 年 月 日 時に段階確認を実施します。

工事主任

印

(工事主任以外の場合の実施者名)

印

実施方法	<input type="checkbox"/> 臨場 (<input type="checkbox"/> 工事現場、 <input type="checkbox"/> 製作工場、 <input type="checkbox"/> その他)、 <input type="checkbox"/> 机上
必要書類	<input type="checkbox"/> 設計図書、 <input type="checkbox"/> 測量結果、 <input type="checkbox"/> 出来高図等、 <input type="checkbox"/> 品質規格証明書 <input type="checkbox"/> 施工管理記録、 <input type="checkbox"/> 写真、 <input type="checkbox"/> (その他必要書類等)
特記事項	

令和 年 月 日

上記段階確認の結果は以下のとおりです。

実施結果	<input type="checkbox"/> 問題なし・ <input type="checkbox"/> 以下の点を修正してください。(再確認 <input type="checkbox"/> 要・ <input type="checkbox"/> 不要)					
<input type="checkbox"/> 確認の詳細 (側点、計測地等) <input type="checkbox"/> 指示事項						
確 認 欄	企 業 団			受注者		
	係 長	工 事 主 任	工 事 員	現場代理人	監理技術者	主任技術者

- ※注) 1 該当する□に✓を記入すること。
 2 確認欄には、押印又はボールペンでサインすること。
 3 本様式は現場代理人が保管することとし、工事主任はその写しを受け取ること。
 4 この様式により難しい場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。

立 会 願

令和 年 月 日

(監督員) 様

(受注者名称)

現場代理人

⑩

下記事項について、立会をお願いします。

工 事 名	
項 目	内 容
希 望 日 時	令和 年 月 日 時

令和 年 月 日

上記項目について、令和 年 月 日 時に立会を実施します。

工事主任

⑩

(工事主任以外の場合の実施者名)

⑩

令和 年 月 日

上記立会の結果は以下のとおりです。

実 施 結 果	<input type="checkbox"/> 問題なし・ <input type="checkbox"/> 以下の点を修正してください。(再立会 <input type="checkbox"/> 要・ <input type="checkbox"/> 不要)				
<input type="checkbox"/> 立会の詳細 (側点、状況等) <input type="checkbox"/> 指示事項					
確 認 欄	企 業 団		受注者		
	工 事 主 任	工 事 員	現場代理人	監理技術者	主任技術者

- ※注) 1 該当する□に✓を記入すること。
 2 確認欄には、押印又はボールペンでサインすること。
 3 本様式は現場代理人が保管することとし、工事主任はその写しを受け取ること。
 4 この様式により難しい場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。

水 圧 試 験 報 告 書

令和 年 月 日

工 事 名 _____

受注者名称 _____

現場代理人 _____ (印)

測 定 結 果

	測定月日	測定箇所	管種 管径	異常の有無	試験水圧	現況水圧
1				有 無	MP a	MP a
2				有 無	MP a	MP a
3				有 無	MP a	MP a
4				有 無	MP a	MP a
5				有 無	MP a	MP a

推 進 工 事 記 録 表

工事名 _____

令和 ____年 ____月 ____日 (____曜日) 推進工事場所 _____ 区 _____

受注者 _____ 測定者 _____

現場代理人 _____ (印) _____ 測定本数 _____ 本

推進長 管種 mm~ 全長 m		側点	P= ~ P=	P= ~ P=	P= ~ P=	P= ~ P=	P= ~ P=	P= ~ P=	P= ~ P=
		短距離							
		累計							
測定値	高さ	計画管底高							
		測定管低高							
	ふれ	ズレ (mm) (+) (-)							
ズレ (mm) 左右方向へ									
推 力 (t)									
切羽土質状況									
記 事									

本日の推進長 _____ m

仮BM _____ 作業時間 ____時~ ____時 接合時間 ____時間 推進累計出来高 _____ %

令和 年度

工事名

材料受払簿

工事主任 係 氏名

請負工事業者名

石狩西部広域水道企業団

記 載 要 領

1. 材料は、必ずこの受払簿に登載する。この場合の品名・形状寸法・数量は受入れ月日とする。
2. 受入れが数度に分かれて搬入される場合には、その都度受入数量を記入する。
3. 材料払出しの場合は、使用の都度毎日払出欄に記入する。
4. 直管・切管の記載方法（様式-17）
 - (1) 直管として使う場合
使用月日・直管・累計を記入し、受入数との差を残数欄に記載する。
 - (2) 切管として使う場合
 - (ア) 直管を切って使用する場合
甲切・乙切の区分と長さを払出の“切管欄”に、残管の区分と長さは、“残りの切管欄”に記入し、切管累計はこの場合のみ記入する。残数は、受入数より直管の累計を差し引いたものを記入する。なお、切管の長さの表示は、cmまでとする。
 - (イ) 残りの切管を再使用する場合
受入欄に（○／○再）を記し、払出切管欄に甲・乙の区分・長さを記して払出を行い、切管払出状況欄の上段に使用月日と甲・乙の区分と長さを書き、下段にさらに余り状況を記入する。切管を再々使用する場合も同様とする。
 - (3) 残りの切管状況
“切管払出状況欄”に記入のない場合、同欄が0となっていない場合は切管が残っていることとなる。
 - (4) 本日使用欄の記入について
同欄には当日使用した直管と当日新たに直管を切った数の合計を記入する。
 - (5) 直管の累計+切管の累計+残数=受入総数となっているかどうか、常にチェックしなければならない。
5. 異形管類の記載は（様式-18）による。栓を使用した際、ジョイント1組のうち押輪が残るので、その旨を“備考欄”に明記し、払出数は組で数える。押輪の残った日と栓を使用した日とは一致する。
6. 残りの切管にはペンキ等で切った日付、残った長さを記しておけば判別が容易であり、混同しない。
7. 残材料は、朱書きで受払簿を整理する。
8. 受払簿の記入はペンまたはボールペンを用い、鉛筆を使用しない。

品名		形状		設計数量											
鑄鉄管 (DTP)		寸法 φ 100 × 4.00m		175本											
月日	番号	受入	出					残数	切管払出状況				備考		
			直管	累計	切管	切管累計	本日使用計		残りの切管	月/日再残					
5	1	2345	130						130		/	/	/	/	
"	2			25	25						/	/	/	/	
"	"					甲 1.85	1			乙 2.15	5/3 乙 1.50	5/1 乙 0.65	/	/	
"	"										乙 0.65	0			
"	"					甲 3.00	2	27	103	乙 1.00	5/4 乙 1.00	/	/	/	
"	"										0				
"	3		45								/	/	/	/	
"	"			28	53						/	/	/	/	
"	"		(5/2再)			乙 1.50					/	/	/	/	
"	"					乙 3.56	3	29	119	乙 0.44	/	/	/	/	
"	4			30	83						/	/	/	/	
"	"		(5/2再)			乙 1.00		30	89		/	/	/	/	
"	10			17	100						/	/	/	/	

品名		形状寸法		設計数量		変更数量		本					
月日	番号	受入	出				残数	切管払出状況				備考	
			直管	累計	切管	切管累計		本日使用計	残りの切管	月/日再残			
									/	/	/	/	
									/	/	/	/	
									/	/	/	/	
									/	/	/	/	
									/	/	/	/	
									/	/	/	/	
									/	/	/	/	
									/	/	/	/	
									/	/	/	/	
									/	/	/	/	

品名

形状
寸法

品名

形状
寸法

月日	番 号	受 入	累 計	払 出	累 計	残 数	備 考

月日	番 号	受 入	累 計	払 出	累 計	残 数	備 考

		工事名称					
		図面名称					
		請負業者					
		着手年月日	しゅん工年月日				
		図面番号	縮尺				
管種							
管番号							
接合月日	/	/	/	/	/	/	/
テストバンド 水圧試験月日	/	/	/	/	/	/	/
グラウトホール 水圧試験月日	/	/	/	/	/	/	/
モルタル充填 月日	/	/	/	/	/	/	/
胴付間隔	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕
管種							
管番号							
接合月日	/	/	/	/	/	/	/
テストバンド 水圧試験月日	/	/	/	/	/	/	/
グラウトホール 水圧試験月日	/	/	/	/	/	/	/
モルタル充填 月日	/	/	/	/	/	/	/
胴付間隔	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕

石狩西部広域水道企業団
企業長 様

受注者名

現場代理人名

印

工事工程月報 (月分)

このことについて、下記のとおり報告いたします。

工事名		監督員 氏名		工事主任 技術職員		印
工種名又は細目	工事出来高			構成比率 (%)	工事 出来高 (%)	備考
	前月 累計 (%)	当月 出来高 (%)	当月 累計 (%)			
合計				%	%	実際の進捗率
工事工程表の進捗率	%		翌月分の進捗率見込	%		
特 記 事 項						